



Warszawa, dnia 03.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: **Budowa instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr **ZP.260.9.2020**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.*) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedzi na nie:

Pytanie 1:

Prosimy o wydłużenie terminu wykonania robót ze 100 do 200 dni kalendarzowych ze względu na czas oczekiwania na materiały budowlane (certyfikowane okna i drzwi, certyfikowana automatyka wentylacyjna), który w tym momencie wynosi od 8 do 12 tygodni (56-84 dni).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Wobec powyższego nie dokona zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia ze 100 na 200 dni kalendarzowych.

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.