



Warszawa, dnia 16.10.2018 r.

Zmiana SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Dostawa instrumentów muzycznych dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie – instrumenty dęte blaszane**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (*sprawa nr ZP.260.18.2018*).

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, ze względu na konieczność doprecyzowania zapisów, dokonuje w treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następujących zmian:

I

W Rozdziale XVI – Opis sposobu obliczenia ceny:

zapis w pkt 3 o brzmieniu:

„Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty”.

Zastępuje się zapisem:

„Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy”.

Jednocześnie Zamawiający poprawia błędną numerację Rozdziału XVI tak, że kolejne punkty po punkcie 3, zamiast numerów 2, 4, 5, 6 i 7 otrzymują kolejno numery: 4, 5, 6, 7 i 8.

II

W załącznikach nr 5a, 5b, 5c stanowiących, odpowiednio dla części I, II i III, wzór umowy:

w § 8 [Zmiany Umowy] skreśla się treść ust. 3 pkt 1, lit. a) tiret ii,

tj. przypadek zmiany terminu realizacji Umowy, gdy zaistnieje okoliczność wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego.

Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.